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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Lavori di messa in sicurezza del Rio Fasceo e del Rio Carendetta in
Comune di Albenga - 1 STRALCIO ESECUTIVO

COMMITTENTE: | Comune di Albenga

Savona, 22/03/2019

IL TECNICO
Ing. Roberto Desalvo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C (Cat 1)
Progetto (ShCat 8)
1 Opere edili Operaio Qualificato
RU.M01.A01|SpCat 1 - OG8
.030 Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Economie per spostamento tubazione in aveo (2 operai 8 ore) 2,00 8,000 16,00
SOMMANO h 16,00 34,41 550,56
2 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiore a2 t, in rocce tenere.
020 SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Volumi valutati per aree medie tra sezioni contigue
Sez. 19.5C-20C 10,00 8,330 83,30
Sez. 20C-confluenza Fasceo 543 3,930 21,34
SOMMANO m3 104,64 14,09 1'474,38
3 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi e/o demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 2 [m3 104.64] 104,64
A detrarre: volumi necessari per |'esecuzione dei rinterri con
materiale di scavo
Sez. 19.5C-20C -2,89 10,00 -28,90
Sez. 20C-confluenza Fasceo -1,67 5,43 -9,07
Sommano positivi mc 104,64
Sommano negativi mc -37,97
SOMMANO mc 66,67 10,89 726,04
4 Oneri di discarica per rocce e terre da scavo, vautati a volume
A.M.2 effettivo di scavo (peso 1.8 t/mc)
SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 3 [mc 66.67] 66,67
SOMMANO m3 66,67 35,70 2'380,12
5 Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di
15.B10.B30. |sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per
010 atezze fino a 3 metri.
SpCat 1 - OG8
Cat 1 - 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Esecuzione di riempimento con materiale di scavo
Sez. 19.5C-20C 2,89 10,00 28,90
Sez. 20C-confluenza Fasceo 1,67 5,43 9,07
SOMMANO m3 37,97 9,84 373,62
A RIPORTARE 5504,72
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5504,72
6 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dala
10.A07.A10. |verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione (ad €ica) €
060 successiva iniezione a gravita o bassa pressione, d ... ro, esclusa
I'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per
diametro esterno pari a 220-259 mm.
SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Cordolo su micropali 8 23,00 8,00 184,00
SOMMANO m 184,00 109,18 20'089,12
7 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a
10.A07.A90. |mezzo saldatura o manicotto filettato.
010 SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 6 [m 184.00] 32,000 5'888,00
Armatura tubolare d=139.7 spessore 10 mm
SOMMANO Kg 57888,00 2,07 12'188,16
8 Prowvista e posa in opera secondo indicazioni da progetto di massi di
A.P.3 I categoria, conferiti franco cantiere presso discarica temporanea e
trasportati mediante escavatore sino a sito previsto a progetto.
Compreso il trasporto sino ad una distanza pari a 50 m.
SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Confluenza Carendetta-Fasceo - Pavimentazione di dissipazione 2,00 3,300 0,500 3,30
SOMMANO mc 3,30 32,94 108,70
9 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
20.A28.A10. |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Sez. 19.5C-20C 10,00 8,900 89,00
Sez. 20C-confluenza Fasceo 543 4,450 24,16
SOMMANO m? 113,16 38,28 4'331,76
10 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza $4,
20.A20.B01. |dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
020 C12/15.
SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Tratto 19.5C - Confluenza con Fasceo * (lung.=10+5,43) 15,43 3,800 0,100 5,86
Confluenza con Fasceo - Pavimentazione in massi di dissipazione -
Calcestruzzo magro per cementazione massi (indice dei vuoti 25%) 0,25 2,00 3,300 0,500 0,83
SOMMANO m?3 6,69 122,71 820,93
11 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2,
20.A20.C02. |classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
010 32 mm Classe di resistenza C25/30.
SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Tratto 19.5C - Confluenza Fasceo - Fondazione 15,43 3,600 0,300 16,66
Tratto 19.5C - Confluenza Fasceo - Elevazioni 2,00 15,43 0,300 2,000 18,52
A RIPORTARE 35,18 43°043,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,18 43'043,39
Tratto 19C - Confluenza con Fasceo 13,00 0,500 0,500 325
SOMMANO m? 38,43 130,30 5007,43
12 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o0 armato, per strutture di
20.A28.CO05. |fondazione.
010 SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 10 [m? 6.69] 6,69
Vedi vocen® 11 [m? 38.43] 38,43
SOMMANO m?3 45,12 27,96 1'261,56
13 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
20.A28.F05. |B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da6 mm a50 mm.
005 SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 11 [m? 38.43] 50,000 1'921,50
Densita di armatura 50 kg/mc
SOMMANO Kg 1'921,50 1,93 3'708,50
14 Autocarro con portatada 18,01 t fino a25,00 t
AT.NOLAI0 |SpCat 1 - OG8
.030 Cat 1 - 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Economie per assistenze edili varia (10 giorni 8 ore) 10,00 8,000 80,00
SOMMANO h 80,00 104,92 8'393,60
15 Escavatore oltre 35t fino a55t.
AT.N02.A20 |SpCat 1 - OG8
.070 Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Economie per assistenze edili varia (10 giorni 8 ore) 10,00 8,000 80,00
SOMMANO h 80,00 218,04 17°443,20
16 Opere edili Operaio Quadlificato
RU.M01.A01|SpCat 1 - OG8
.030 Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Economie per assistenze edili varia (10 giorni 8 ore) 10,00 8,000 80,00
SOMMANO h 80,00 34,41 2'752,80
17 Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio 50x50 cm
A.M.7 (zincato — inox AISI 304 ) a sezione reftangolare o quadrata;
esecuzione compatta con tenuta su quattro lati; tenu ... ne in campo;
telaio con struttura autoportante per fissaggio a muro con tasselli
chimici o zanche per inghisaggio amuro
SpCat 1 - OG8
Cat 1- 1) Rio Carendetta - Tratto 19.5C/20C
ShCat 8 - Progetto
Cabina ENEL - Nuova clapet 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 5199,58 5199,58
3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opereprovvisionali (Cat 2)
A RIPORTARE 86°810,06

COMMITTENTE: Comune di Albenga



pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86'810,06
18 Demoalizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
20.A05.A20. |confine etc.) di qualsiasi spessore, dtezze fino a 3,00 m, misurati
020 fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
Valutato per lunghezza ed aree medie tra sezioni contigue
SEZ 35F-36F 2,77 3,00 8,31
SOMMANO m3 8,31 90,09 748,65
19 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi €0 demoalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 18 [m? 8.31] 8,31
SOMMANO mc 8,31 10,89 90,50
20 Rimozione di recinzione in rete metallica, compreso smontaggio dei
A.P.7 montanti in acciaio mediante taglio filo muro, carico su automezzo
dei materiali di risulta e trasporto a discari ... a fino a 50 km.
Compreso ogni atro onere per la totale rimozione dell'elemento.
Valutato ametro lineare di smontaggio.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
Sponda sinistra - Tratto 32.5F-37F 3,00 3,00
SOMMANO m 3,00 9,13 27,39
21 Oneri di discarica per materiali cementizi semplici o armati valutati a
AM.1 volume effettivo di demoalizione
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 19 [mc 8.31] 8,31
Vedi voce n® 20 [m 3.00] 0,25 0,75
Recinzionein rete metallica: volume ipotizzato 0.25 mc/m
SOMMANO m3 9,06 40,48 366,75
Opereprovvisionali (ShCat 1)
22 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiore a2 t, in rocce tenere.
020 SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 1 - Opere provvisionali
Tratto 36F-37F 19,24 3,00 57,72
SOMMANO m? 57,72 14,09 813,27
Progetto (ShCat 8)
23 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi €0 demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuai oneri di discarica o
A RIPORTARE 88'856,62

COMMITTENTE: Comune di Albenga




pag. 6

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88'856,62
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionai
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 22 [m3 57.72] 57,72
SOMMANO mc 57,72 10,89 628,57
24 Oneri di discarica per rocce e terre da scavo, vautati a volume
A.M.2 effettivo di scavo (peso 1.8 t/mc)
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 23 [mc 57.72] 57,72
SOMMANO m3 57,72 35,70 2'060,60
25 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
20.A28.A10. |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
SEZ 36F - Sponda destra - Placcaggio temporaneo 2,00 3,60 4,000 28,80
SEZ 36F - Sponda sinistra - Placcaggio temporaneo 2,00 3,00 4,000 24,00
SOMMANO m? 52,80 38,28 2°021,18
26 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
20.A20.B01. |dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
020 C12/15.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
SEZ 36F - Sponda destra - Placcaggio temporaneo 3,60 2,500 0,100 0,90
SEZ 36F - Sponda sinistra - Placcaggio temporaneo 3,00 2,000 0,100 0,60
Attraversamento provvisionale 3 - Magrone 7,00 6,000 0,100 4,20
SOMMANO m3 5,70 122,71 699,45
27 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2,
20.A20.C02. |classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
010 32 mm Classe di resistenza C25/30.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
SEZ 36F - Sponda destra - Placcaggio temporaneo 3,60 2,300 0,500 4,14
3,60 3,000 0,350 3,78
SEZ 36F - Sponda sinistra - Placcaggio temporaneo 3,00 1,800 0,500 2,70
3,00 0,350 3,050 3,20
SOMMANO m3 13,82 130,30 1'800,75
28 Solo getto in operadi cacestruzzo semplice 0 armato, per strutture di
20.A28.CO05. |fondazione.
010 SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 26 [m? 5.70] 5,70
Vedi voce n® 27 [m3 13.82] 13,82
SOMMANO m?3 19,52 27,96 545,78
A RIPORTARE 96'612,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 96'612,95
29 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
20.A28.F05. |B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a50 mm.
005 SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 27 [m3 13.82] 50,000 691,00
(50 kg/mc)
SOMMANO Kg 691,00 1,93 1'333,63
30 Prowvista e posa in opera secondo indicazioni da progetto di massi di
A.P.3 11" categoria, conferiti franco cantiere presso discarica temporanea e
trasportati mediante escavatore sino a sito previsto a progetto.
Compreso il trasporto sino ad una distanza pari a 50 m.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
SEZ19C - Scoglierain massi 0,50 5,00 3,000 3,000 22,50
SOMMANO mc 22,50 32,94 741,15
31 Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso, a base piana, con incastro
PR.A12.C50. |a bicchiere. DN 1000 mm
030 SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
SEZ36F - Deviazione condotta attuae in alveo 11,00 11,00
SOMMANO m 11,00 56,85 625,35
32 Sola posa in opera di tubo in calcestruzzo, grés o ghisa per fognoli,
65.C10.A10. |posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa
060 la sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo
scavo e |'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 1000 mm
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n° 31 [m 11.00] 11,00
SOMMANO m 11,00 75,99 835,89
Opereprovvisionali (SbCat 1)
33 Fornitura e posain opera di preformato a sezione rettangolare per uso
A.M.4 orizzontale, del tipo ILCEV o equivaente, modello Q, dimensioni
interne 300x200 cm, spessore 20 cm.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 1 - Opere provvisionali
Attraversamento provvisionale 3 4,00 2,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 1968,60 15'748,80
34 Pozzetto prefabbricato di cacestruzzo non armato, elemento di
PR.A15.A10. |prolunga per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm
050 SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 1 - Opere provvisionali
Attraversamento provvisionale 3 - Elementi in cls prefabbricati per
condotte * (lung.=7/0,5) 2,00 14,00 28,00
SOMMANO cad 28,00 23,55 659,40
A RIPORTARE 116'557,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116'557,17,
35 Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS,
20.A85.A25. |escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni di maggiori
015 di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 1 - Opere provvisionali
Vedi voce n° 34 [cad 28.00] 28,00
SOMMANO cad 28,00 36,63 1'025,64
36 Opere edili Operaio Qudlificato
RU.M01.A01|SpCat 1 - OG8
.030 Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 1 - Opere provvisionali
Attraversamento 3 - Economie per posa pozzetti 2,00 8,000 16,00
(2 operai 8 ore)
SOMMANO h 16,00 34,41 550,56
37 Autogru della portatada31ta80t
AT.N06.B10.|SpCat 1 - OG8
020 Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 1 - Opere provvisionali
Vedi voce n°® 33 [cadauno 8.00] 4,00 32,00
Economie per rimozione scatolare (4 ore a scatolare)
SOMMANO h 32,00 146,84 4'698,88
38 Escavatore oltre 8t fino a13t.
AT.N02.A20 |SpCat 1 - OG8
.025 Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisionali
ShCat 1 - Opere provvisionali
Economie per rimozione stabilizzato 2,00 8,000 16,00
(2 giorni 8 ore)
SOMMANO h 16,00 82,04 1'312,64
39 Formazione di sottofondo stradale costituito da materidle di cava
65.B10.A05. |(tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato,
020 competto e cilindrato con adeguato rullo, fi ... ngimento della quota
prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 5 e fino a 50 m?
(minimo di misurazione m3 10,00)
SpCat 1 - OG8
Cat 2 - 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisiondi
ShCat 1 - Opere provvisionali
Attraversamento provvisionale 3 - Stabilizzato di sommita 7,00 6,000 0,500 21,00
SOMMANO m3 21,00 94,14 1'976,94
3) Rio Fasceo - Ponte (Cat 3)
Progetto (SbhCat 8)
40 Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi,
75.A10.A20. |vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o
020 trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100
m2
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
SbCat 8 - Progetto
Decespugliamento 200,00
SOMMANO m? 200,00 1,52 304,00
A RIPORTARE 126'425,83
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126°425,83
41 Taglio di piante, del diametro, misurato a 1,30 m dal suolo, eseguito
75.A10.B35. |in zonaboschiva: da 8,01 a 20,00 cm Zone boschive non urbanizzate
010 SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Taglio piante 10,00
SOMMANO cad 10,00 104,26 1'042,60
42 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi e/o demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 40 [m?2 200.00] 0,050 10,00
Vedi voce n°® 41 [cad 10.00] 3,00 30,00
con un volume di 3 mc per albero
SOMMANO mc 40,00 10,89 435,60
43 Oneri di discarica valutati a volume effettivo di taglio per materidi
A.M.3 legnosi (peso 0.6 t/mc) - Gratuito per smaltimento presso produttore
di pellet
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n°® 42 [mc 40.00] 40,00
SOMMANO m3 40,00 0,00 0,00
44 Asportazione parzide di pavimentazione stradale in conglomerato
65.A10.A40. |bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
030 compreso il carico su quasiasi mezzo di trasporto ... enza di
chiusini, tombini e simili per profondita di scarificazione fino a 3
cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m?
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Rimozione di asfato dalla sezione 38F 500,00
SOMMANO m2 500,00 15,13 7°565,00
45 Asportazione parzide di pavimentazione stradale in conglomerato
65.A10.A40. |bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
500 compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto ... arificazione
fino a 3 cm: sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu’ oltre i primi
3 per lavorazioni nei centri urbani.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Rimozione di asfato dalla sezione 38F 500,00 7,000/ 3'500,00
SOMMANO m2 3500,00 1,48 57180,00
46 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi e/o demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 44 [m2 500.00] 0,100 50,00
A RIPORTARE 50,00 140°649,03
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,00 140°649,03
SOMMANO mc 50,00 10,89 544,50
47 Oneri di discarica per conglomerati bituminosi valutati a volume
A.M.8 effettivo di scarifica (peso 2000 kg/mc)
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n° 46 [mc 50.00] 50,00
SOMMANO m3 50,00 74,64 3732,00
48 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiorea?2 t, in rocce tenere.
020 SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Tratto 36F-37F 19,24 11,55 222,22
Tratto 37F-38F 42,50 15,80 671,50
Tratto 38F-39F 62,00 2,85 176,70
Tratto 39F-39.6F 38,00 16,90 642,20
Tratto 39.6F-40.5F 22,00 16,70 367,40
Scavi per realizzazione muri tipo A rampe ponte * (lung.=18+25+22) 65,00 2,200 1,000 143,00
Scavi per realizzazione muri tipo B3 rampe ponte 13,00 2,700 1,500 52,65
Scavi cordolo stradale 38,00 0,500 1,000 19,00
Scavi stazione di sollevamento 4,00 2,000 4,000 32,00
Scavi spostamento condotte fognarie 40,00 0,500 1,000 20,00
Scavi condotte acque bianche 45,00 0,500 1,000 22,50
5,00 0,500 1,000 2,50
Cavo per canae 7,00 1,600 1,600 17,92
Pozzetti 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00
Scavo di splateamento per sistemazione condotte 80,00 1,000 80,00
SOMMANO m? 2'476,59 14,09 34'895,15
49 Scavo a sezioneristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del
15.A10.A37. |peso superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino ala
020 profondita di m 2.00, in rocce tenere.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Tratto 36F-Spalla del ponte - Passaggio interrato condotte
GAS 20,00 0,500 1,000 10,00
ENEL 20,00 0,500 1,000 10,00
ACQUEDOTTO 20,00 0,500 1,000 10,00
SOMMANO m3 30,00 25,26 757,80
50 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi e/o demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuai oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 48 [m? 2 476.59] 2'476,59
Vedi voce n° 49 [m2 30.00] 30,00
A detrarre: riempimenti per ripristino alveo
Tratto 36F-37F -3,14 11,55 -36,27
Tratto 37F-38F -3,16 15,80 -49,93
Tratto 38F-39F -2,98 2,85 -8,49
Tratto 39F-39.6F -3,95 16,90 -66,76
Tratto 39.6F-40.5F -5,20 16,70 -86,84
Adetrarre: ripristino splateamento per ricoprimento condotte 80,00 1,000 -80,00
A RIPORTARE 2'178,30 180'578,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'178,30 180'578,48
Sommano positivi mc 2'506,59
Sommano negativi mc -328,29
SOMMANO mc 2'178,30 10,89 23'721,69
51 Oneri di discarica per rocce e terre da scavo, vautati a volume
A.M.2 effettivo di scavo (peso 1.8 t/mc)
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n° 50 [mc 2 178.30] 2'178,30
SOMMANO m3 2'178,30 35,70 77°765,31
52 Demoalizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
20.A05.A20. |confine etc.) di qualsiasi spessore, dtezze fino a 3,00 m, misurati
020 fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Demoalizione di muri di cintae confine 30,00 0,300 0,400 3,60
16,00 0,300 1,000 4,80
4,00 0,300 1,000 1,20
34,00 0,300 0,400 4,08
Rampa di accesso depuratore 4,00 3,000 0,500 6,00
Tratto 39.6F-40.5F - Demalizione muro sponda destra (valutato a
areamedia per lunghezza) 2,56 20,00 51,20
SOMMANO m?3 70,88 90,09 6°385,58
53 Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli
95.G10.A20. |metallici regolabili per atezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio
010 Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Tratto 39.6F-40.5F - Demoalizione soletta carrabile 20,00 7,000 0,300 42,00
SOMMANO mdvpp 42,00 7,61 319,62
54 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la
25.A05.A70. [rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a30 cm di
030 spessore.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Tratto 39.6F-40.5F - Demoalizione soletta carrabile 20,00 7,000 140,00
Demolizione passerella pedonale cabina Enel 2,50 1,600 4,00
SOMMANO m2 144,00 64,08 922752
55 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi e/o demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuai oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n° 52 [m3 70.88] 70,88
Vedi voce n° 54 [m?2 144.00] 0,300 43,20
SOMMANO mc 114,08 10,89 1'242,33
A RIPORTARE 299’240,53”
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

299'240,53

56
AM.1

57
10.A07.A10.
060

58
10.A07.A90.
010

59
10.T10.T10.0
20

60
10.7T10.T90.0
20

61
20.A28.A10.
010

Oneri di discarica per materiai cementizi semplici o armati valutati a
volume effettivo di demolizione

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Vedi voce n® 55 [mc 114.08]

SOMMANO m3

Micropalo con andamento verticae o inclinato entro 20° dala
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione (ad €ica) €
successiva iniezione a gravita o bassa pressione, d ... ro, esclusa
I'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per
diametro esterno pari a 220-259 mm.

SpCat 2 - 0S21

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Cordolo su micropali 6

Cordolo su micropali 7

Cordolo su micropali 9

Cordolo su micropali 10

SOMMANO m

Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a
mezzo saldatura o manicotto filettato.

SpCat 2 - 0S21

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Vedi voce n® 57 [m 898.00]

SOMMANO Kg

Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione con qualsiasi
inclinazione, eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza e
successiva iniezione di boiacca cemetizia, ... lume teorico del foro.
Esclusa la sola armatura. Diametro 130-159 mm, eseguito a
rotopercussione o arotazione ad elica

SpCat 2 - 0S21

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Cordolo su micropali 6

Cordolo su micropali 9

Cordolo su micropali 10

SOMMANO m

Orditura metallica per tiranti composta da trefoli in acciaio armonico,
completa di bulbo, rivestita con guaine fortemente corrugate, tutti gli
elementi necessari alle iniezioni ed accessori.

SpCat 2 - 0S21

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Vedi voce n° 59 [m 320.00]

3 trefoli, peso 3.53 kg/m

SOMMANO Kg

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
realizzate con tavole in legname di abete e pino.

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

27,00
23,00
29,00
26,00

8,00
5,00
3,00

8,00
8,00
10,00
8,00

20,00
20,00
20,00

32,000

3,530

114,08

114,08

216,00
184,00
290,00
208,00

898,00

28'736,00

28'736,00

160,00
100,00
60,00

320,00

1'129,60

1'129,60

109,18

2,07

98,91

6,79

4'617,96

98'043,64

59'483,52

31'651,20

7'669,98

A RIPORTARE

500°706,83
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 500°706,83
ShCat 8 - Progetto
Sponda sinistra
Tratto 36F-37F 2,00 25,00 4,300 215,00
Tratto 37.5F39.5F - Spalladel ponte 2,00 10,00 5,550 111,00
Tratto 39.5F-40.5F 2,00 31,00 4,500 279,00
Cordolo su micropali 10 2,00 13,00 0,500 13,00
Sponda destra
Tratto 36F37.5F * (H/peso=(4,05+4,88)/2) 16,00 4,465 71,44
(H/peso=(1,2+0,35)/2) 16,00 0,775 12,40
Tratto 37.5F-39.5F - Spalla del ponte 2,00 9,00 5,550 99,90
Cordolo su micropali 9 2,00 14,00 0,500 14,00
Tratto 39F-40.5F 2,00 38,50 4,500 346,50
Muro tipo A - Fondazione 65,00 2,000 0,500 65,00
Contromuro lato depuratore - Fondazione 13,00 2,500 0,500 16,25
Muro tipo A - Elevazione * (H/peso=(0,7+2,3)/2) 18,00 0,350 1,500 9,45
(H/peso=(0,7+2,3)/2) 25,00 0,350 1,500 13,13
(H/peso=(2,9+0,7)/2) 22,00 0,350 1,800 13,86
Contromuro lato depuratore - Elevazione * (H/peso=(3,4+2,3)/2) 13,00 0,350 2,850 12,97
Cordoli stradali 38,00 0,600 22,80
Stazione di sollevamento 8,80 0,450 3,96
2,00 5,200 2,500 26,00
Candedi scolo 2,00 7,00 0,300 4,20
2,00 7,00 2,600 36,40
Soletta flottante 2,00 5,00 0,300 3,00
(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 0,300 2,40
SOMMANO m2 1'391,66 38,28 53'272,74
62 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole,
20.A28.A20. |solette a shalzo, rampe di scale realizzate con tavole in legname di
010 abete e pino.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Impalcato ponte 2,00 10,00 0,450 9,00
2,00 10,00 0,150 3,00
Impacato ponte - Ritegni sismici * (par.ug.=4,00*4) 16,00 0,70 0,300 3,36
Impalcato ponte - Ritegni sismici * (par.ug.=4,00* 4) 16,00 0,200 0,300 0,96
SOMMANO m2 16,32 87,94 1'435,18
63 Lamieragrecata S/C 2000 AM sp 1,5 mm zincata
PR.A05.A50. |SpCat 1 - OG8
024 Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Impalcato ponte - soletta - Lamiera grecata 10,00 5,000 50,00
SOMMANO m? 50,00 24,16 17208,00
64 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
20.A20.B01. |dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
020 C12/15.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Tratto 36F-37.5F 2,00 16,00 2,500 0,100 8,00
Tratto 37.5F-39.5F 2,00 10,00 4,200 0,100 8,40
Tratto 39.5F-40.5F 2,00 35,00 2,500 0,100 17,50
Magrone muro tipo A 65,00 2,200 0,100 14,30
Magrone muro tipo B3 13,00 2,700 0,100 3,51
Magrone cordoli stradali 38,00 0,500 0,100 1,90
A RIPORTARE 53,61 556'622,75
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53,61 556°622,75
Magrone stazione di sollevamento 2,20 2,200 0,100 0,48
1,40 1,400 0,100 0,20
Camiciadi cemento condotta fognaria 40,00 0,500 0,500 10,00
Massi cementati 2,00 3,300 1,000 6,60
SOMMANO m? 70,89 122,71 8698,91
65 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2,
20.A20.C02. |classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
010 32 mm Classe di resistenza C25/30.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Sponda sinistra
Cordolo su micropali 10 13,00 0,500 0,500 3,25
Tratto 36F-37F - elevazione 25,00 0,350 3,500 30,63
Tratto 36F-37F - fondazione 25,00 2,300 0,500 28,75
Tratto 37.5F-39.5F - Spalladel ponte - Elevazione 10,00 1,000 4,000 40,00
Tratto 37F-39.5F - Spalla del ponte - fondazione 10,00 4,000 0,800 32,00
Tratto 37F-39.5F - Spalla del ponte - paraghiaia 10,00 0,200 0,750 1,50
Tratto 39.5F-40.5F - fondazione 31,00 2,300 0,500 35,65
Tratto 39.5F-40.5F - elevazione 31,00 0,350 4,000 43,40
Sponda destra
Tratto 36F-37.5F * (H/peso=(4,05+4,88)/2) 16,00 4,465 71,44
(H/peso=(1,2+0,35)/2) 16,00 0,775 12,40
Tratto 37.5F-39.5F - Spalladel ponte - fondazione 9,00 4,000 0,800 28,80
Tratto 37.5F-39.5F - Spalladel ponte - elevazione 9,00 1,000 4,000 36,00
Tratto 37.5F-39.5F - Spalladel ponte - paraghiaia 9,00 0,200 0,750 1,35
Cordolo su micropali 9 14,00 0,500 7,00
Tratto 39F-40.5F - fondazione 38,50 2,300 0,500 44,28
Tratto 39F-40.5F - elevazione 38,50 0,350 4,000 53,90
Muro tipo A - Fondazione 65,00 2,000 0,500 65,00
Contromuro lato depuratore - Fondazione 13,00 2,500 0,500 16,25
Cordoli stradali 38,00 0,500 0,200 3,80
38,00 0,400 0,200 3,04
Stazione di sollevamento 2,20 2,200 0,450 2,18
1,40 1,400 0,200 0,39
5,20 0,200 2,000 2,08
2,00 1,000 0,300 0,60
Muro tipo A - Elevazione * (H/peso=(0,7+2,3)/2) 18,00 0,350 1,500 9,45
(H/peso=(0,7+2,3)/2) 25,00 0,350 1,500 13,13
(H/peso=(2,9+0,7)/2) 22,00 0,350 1,800 13,86
Contromuro lato depuratore - Elevazione * (H/peso=(3,4+2,3)/2) 13,00 0,350 2,850 12,97
Canaedi scolo 7,00 0,300 1,900 3,99
7,00 0,250 2,600 4,55
7,00 0,150 1,500 1,58
Soletta flottante 2,00 2,00 5,000 0,250 5,00
Impalcato ponte - Ritegni sismici 4,00 0,70 0,200 0,300 0,17
SOMMANO m?3 628,39 130,30 81'879,22
66 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XF1,
20.A20.C11. |classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
020 32 mm, aggregati non gelivi secondo le norme UNI vigenti Classe di
resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Impalcato ponte 10,00 5,000 0,200 10,00
2,00 10,00 0,350 0,450 3,15
2,00 2,00 5,000 0,200 4,00
SOMMANO m? 17,15 149,27 2'559,98
A RIPORTARE 649°760,86
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 649'760,86
67 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
20.A28.F05. |B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da6 mm a50 mm.
005 SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n° 65 [m3 628.39] 50,000, 31'419,50
Densita di armatura 50 kg/mc
Vedi vocen® 66 [m3 17.15] 170,000 2'915,50
Densita armatura 170 kg/mc
Impalcato ponte - Ritegni sismici * (lung.=0,7*0,2*0,3) 4,00 0,04 300,000 48,00
Densita armatura 300 kg/mc
SOMMANO Kg 34°383,00 1,93 66'359,19
68 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice 0 armato, per strutture di
20.A28.C05. |fondazione.
010 SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 64 [m? 70.89] 70,89
Vedi voce n® 65 [m3 628.39] 628,39
Vedi voce n® 66 [m3 17.15] 17,15
SOMMANO m?3 716,43 27,96 20031,38
69 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice 0 armato, per strutture di
20.A28.C05. |elevazione.
020 SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Muro tipo A - Elevazione * (H/peso=(0,7+2,3)/2) 18,00 0,350 1,500 9,45
(H/peso=(0,7+2,3)/2) 25,00 0,350 1,500 13,13
(H/peso=(2,9+0,7)/2) 22,00 0,350 1,800 13,86
Muro tipo B3 - Elevazione * (H/peso=(3,4+2,3)/2) 13,00 0,350 2,850 12,97
Impalcato ponte 10,00 5,000 0,200 10,00
2,00 10,00 0,350 0,450 3,15
Elevazione spalle passerella 1,40 0,200 1,000 0,28
1,40 0,350 1,000 0,49
SOMMANO m3 63,33 37,37 2°366,64
70 Giunto di dilatazione ad impermeabilita per impalcati di ponti e
Piem_01.A2 |viadotti in c.a. 0 c.ap. o metdlici, posto in opera sia sotto che al
4.F30.005 |piano pavimentazione costituito da un manuf ... iego di particolari
resine a perfetta regola darte - per carreggiate stradai con traffico
pesante Per luci fino am 20
SpCat 2 - 0S21
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Giunti di dilatazione 2,00 7,00 14,00
SOMMANO m 14,00 375,24 5253,36
71 Cavidotto flessibile di PE ata densita autoestinguente, a doppia
PR.E05.B05. |parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno
045 di: 160 mm.
SpCat 2 - 0S21
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
SEZ 37F - Nuovo allacciamento cabina enel a pozzetto ENEL 10,00 30,00 300,00
LineaMT - Allaccio pozzetto ENEL / Pozzetto di intersezione linea
MT esistente 20,00 20,00
A RIPORTARE 320,00 743'771,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

320,00

743'771,43

72
30.E05.D05.
020

73
PR.A13.G10.
045

74
PR.A13.G10.
025

75
PR.A13.G15.
420

76
20.A85.A15.
010

77
PR.A01.A20.
010

Linea BT - Allaccio ENEL / Depuratore

SOMMANO m

Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato,
compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di
scavo. Del diametro esterno da 125 a 160 mm

SpCat 2 - 0S21

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Vedi vocen® 71 [m 375.00]

SOMMANO m

Tubo in polietilene ad ata densita, per condotte di scarico PN-3,2
UNI EN 12666-1 2011 diam. 200 mm

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Sponda sinistra Fasceo - Scarico acque meteoriche - Nuova condotta
di collegamento a valvola a clapet

SOMMANO m

Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2
UNI EN 12666-1 2011 diam. 90 mm

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Tubo di mandata della stazione di sollevamento

SOMMANO m

Pezzi specidi per tubazioni in polietilene ad ata densita, per condotte
di scarico PN-3,2 UNI-7613 Manicatti di dilatazione diam. 90 mm.
SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Tubo di mandata della stazione di sollevamento

SOMMANO cad

Solo posain opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e
simili, con giunto a bhicchiere, posti in opera sospesi, comprese
zanche di fissaggio per ancoraggi ogni 1,50 m ... atura dei giunti (I
pezzi speciali saranno valutati pari @ 1.00 m di tubo di pari diametro).
ddl diametro fino 2250 mm.

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Vedi vocen® 73 [m 35.00]

Tratto 36F - Spalladel ponte - Economie per spostamento tubazioni
di:

GAS

ENEL

Vedi vocen® 74 [m 35.00]

SOMMANO m

Tout-venant da scavo di galleriada0 a 120 mm
SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Tratto 36F-37F

3,86

55,00

35,00

35,00

20,00
20,00

11,55

55,00

375,00

375,00

375,00

35,00

35,00

35,00

35,00

2,00

2,00

35,00

20,00
20,00
35,00

110,00

44,58

10,42

3,92

19,58

4,79

6,48

35,63

3'907,50

1'470,00

685,30

167,65

12,96

3'919,30

A RIPORTARE

44,58

753'934,14
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44,58 753'934,14
Tratto 37F-38F 10,60 15,80 167,48
Tratto 38F-39F 16,01 2,85 45,63
Tratto 39F-39.6F 14,41 16,90 243,53
Tratto 39.6F-40.5F 14,41 16,70 240,65
SOMMANO m3 741,87 20,38 15119,31
78 Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di
15.B10.B30. |sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per
010 atezze fino a3 metri.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi vocen® 77 [m? 741.87] 741,87
Riempimenti a tergo muro con materiali di scavo
Tratto 39.6F-40.5F 9,01 16,70 150,47
SOMMANO m3 892,34 9,84 8780,63
79 Provvista e posa in opera di solaio in calcestruzzo prefabbricato in
AM.9 travetti di cacestruzzo precompressi 9/12. Compreso getto
collaborante armato come da tavole grafiche esecutiv ... vvisionali
(tipo PERI o equivalente). Compreso ogni onere necessario a fornire
I'operafinita a perfetta regoladarte.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Soletta canale di scolo 7,00 1,000 7,00
SOMMANO m2 7,00 218,40 1'528,80
80 Fornitura franco cantiere e posa in opera di trave in cemento armato
A.M.10 precompresso prefabbricata a fili aderenti, dimensioni come da
disegno, elevazione 55 cm, larghezza 60 cm. Arma ... eare di
sviluppo dell'demento. Compreso ogni onere per dare al'opera finita
la correttarealizzazione a regoladarte.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Travi impalcato 9,00 11,00 99,00
SOMMANO ml 99,00 591,88 58'596,12
81 Stazione di pompaggio tipo TOP100S completa di n. 2 el ettropompe
A.M.6 NP-3085 MT 460 con piede di accoppiamento DN 80 mm e di
manufatto idraulico e relativi componenti ed accessori. Co ... ro onere
per rendere operativo I'demento. Compresa posa in opera mediante
autogru e successivo allaccio alle tubazioni.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Stazione di sollevamento 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 5007755 50°077,55
82 Pozzetto prefabbricato 100x100. Fornitura e posain opera di pozzetto
A.P.2 prefabbricato in cav per scarichi di acque reflue e piovane. Costituito
da un eemento di base, eventuae pral ... i interne 100x100x100 cm.
Compreso letto di posa in magrone C12/15 e i raccordi delle
tubazioni darealizzarsi in opera
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
SEZ 36F - Pozzetto ENEL 1,00
SEZ 39F - Pozzetto di ingresso a stazione di sollevamento 1,00
A RIPORTARE 2,00 888'036,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 888'036,55
SOMMANO cadauno 2,00 670,00 17340,00
83 Pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso 40x40 cm composto da
A.P.8 edemento di base, prolunga, chiusino in ghisa sferoidae D400 per
careggiate. Compreso provvista e posa in opera, ... i alacci alle
tubazioni e tutti gli elementi accessori per la perfetta redizzazione a
regola darte. Escluso lo scavo.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Linea di illuminazione 1,00
LineaMT 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 305,90 611,80
84 Pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso 50x50 cm composto da
A.P.5 edemento di base, prolunga, chiusino in ghisa sferoidae D400 per
careggiate. Compreso provvista e posa in opera, ... i alacci alle
tubazioni e tutti gli elementi accessori per la perfetta redizzazione a
regola d'arte. Escluso lo scavo.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Nuovalinea fognaria 1,00
Deviazione acquedotto 1,00
Deviazione gasdotto 1,00
Regimazione acque bianche 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 343,00 1'372,00
85 Candette Provvista e posa in opera di canalette a L canali scatolari
80.A10.A10. |aperti (ad U) in calcestruzzo vibrocompresso della lunghezza di 1000,
015 1500 o0 2000 mm per rivestimenti di fossi, escluse le opere di
preparazione delle sedi di appoggio, delle dimensioni di mm
1000x500%x150
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Rampe del ponte - Canalette di raccolta acqua ala base 2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 10,00 74,78 747,80
86 Sola posa in opera di canaette prefabbricate di cal cestruzzo escluso
65.D10.A10. [lo scavo, comprese testate cieche €o di scarico, massetto di
010 sottofondo, il rinfianco e la sigillatura per lavori: fino a 50 kg/m
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n° 85 [m 10.00] 10,00
SOMMANO m 10,00 27,17 271,70
87 Griglie per canalette di scarico in cemento, plastica e simili D400 in
PR.A15.D10. |ghisa dimensioni 500x149x20 mm
040 SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 85 [m 10.00] 2,00 20,00
2 griglie/m
SOMMANO cad 20,00 24,84 496,80
88 Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: griglie a
A RIPORTARE 892'876,65
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 892'876,65
65.D10.A20. |semplice appoggio o ad incastro
010 SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 87 [cad 20.00] 20,00
SOMMANO m 20,00 16,99 339,80
89 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400
PR.A15.B10. |(carico rottura 40 tonellate), per carreggiate, costruito secondo norme
030 UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Chiusino stazione di sollevamento 2,00 1,00 0,500/ 150,000 150,00
2 ante, peso 1500 kg/cad
SOMMANO Kg 150,00 2,85 427,50
20 Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa
20.A85.A30. |Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del
030 pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 120 fino a 150 kg.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Chiusino stazione di sollevamento 2,00
SOMMANO cad 2,00 47,93 95,86
91 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 -
PR.A13.A10. SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
010 giunto a bicchiere con andlo in gomma, contr ... ogni metro con
marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Diametro esterno @ 160 mm spessore 3,2 mm
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Condotta fognaria esterna 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 5,58 83,70
92 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 -
PR.A13.A10. SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
025 giunto a bicchiere con andlo in gomma, contr ... ogni metro con
marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.
Diametro esterno @ 315 mm spessore 6,2 mm
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Condotta fognaria interrata 40,00 40,00
Condotta acque bianche 45,00 45,00
SOMMANO m 85,00 21,04 1'788,40
93 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione
20.A86.A10. |sdldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e
020 coloriture, del peso fino a 15 kg/m?, tretti inclinati.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Ringhiere e cancellate metalliche 30,00 2,000 60,00
16,00 2,000 32,00
10,00 2,000 20,00
A RIPORTARE 112,00 895'611,91
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112,00 895'611,91
SOMMANO Kg 112,00 821 919,52
94 Formazione di sottofondo stradde costituito da materiade di cava
65.B10.A05. |(tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato,
040 compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino a completo
assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su
autocarro in arrivo oltre 250 m3
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Rampe ponte 15,00 5,000 1,600 120,00
30,00 5,000 2,000 300,00
Viabilita limitrofa ponte (valutata come occupazione in pianta per
SPEssore) 180,00 0,300 54,00
120,00 0,300 36,00
25,00 0,300 7,50
Tratto 20F-36F - Riempimento scavi per condotte 2,00 20,00 0,500 1,000 20,00
SOMMANO m?3 537,50 39,92 21°457,00
95 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello
15.B10.B10. |spessore medio di 30 cm, con materide steso, innaffiato e rullato,
010 esclusalafornitura del materiale stesso.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Spostamento condotte fognarie 40,00 0,500 0,500 10,00
Condotte acque bianche 45,00 0,500 0,500 11,25
5,00 0,500 0,500 1,25
Stazione di sollevamento 2,00 2,000 2,000 8,00
Canadedi scolo 7,00 1,000 1,000 7,00
SOMMANO m3 37,50 15,03 563,63
96 Lamieraferro nero lamieraferro nero spessore 1,2 ,3 mm
PR.A05.A52.|SpCat 1 - OG8
010 Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Attraversamento canae di scolo agricol o per autovetture (piastra
spessore 1 cm) 7850,00 7,00 2,000 0,010/ 1°099,00
SOMMANO Kg 1'099,00 0,76 835,24
97 Opere edili Operaio Quadlificato
RU.M01.A01|SpCat 1 - OG8
.030 Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Attraversamento canae di scolo agricolo per autovetture - Economie
per montaggio lamiere 2,00 4,000 8,00
SOMMANO h 8,00 34,41 275,28
98 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionai e
65.B10.A15. |inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato
010 speciale d'appalto delle opere pubbliche; in ... io finito e compresso
di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie
minima non inferiore a 200 mq.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Asfaltature - Ponte 56,00 5,00 280,00
Ponte - Sponda destra - Asfatature di collegamento alle rampe 15,00 5,00 75,00
Ponte - Sponda sinistra - Asfaltature di collegamento ale rampe 20,00 7,00 140,00
A RIPORTARE 495,00 919'662,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 495,00 919'662,58
Asfaltature - Nuova viabilita accesso coltivazioni 30,00 4,00 120,00
Depuratore - Ripristino asfaltature interne 5,00 5,00 25,00
SOMMANO m2 640,00 26,83 17°171,20
99 Barriera di sicurezza a muretto bordo ponte classe H2, comprensiva
PR.135.A10.0|di gruppo di ancoraggio.
10 SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Ponte - Guard rail 120,00 120,00
SOMMANO m 120,00 175,10 21°012,00
100 Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non
65.F10.A10. |inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di
040 montaggio e catarifrangenti. Classe: H2
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 99 [m 120.00] 120,00
SOMMANO m 120,00 76,28 9153,60
101 Cavidotto flessibile di PE dta densita autoestinguente, a doppia
PR.E05.B05. |parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno
030 di: 90 mm.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Predisposizione cavidotti Enel nell'allargamento stradale 65,00 65,00
SOMMANO m 65,00 2,69 174,85
102 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato,
30.E05.D05. |compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di
015 scavo. Del diametro esterno da90 a110 mm
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Predisposizione cavidotti Endl nell'allargamento stradale 65,00 65,00
SOMMANO m 65,00 2,62 170,30
103 Fornitura e posa in opera di nuovo punto di illuminazione stradale,
A.P.4 compreso palo curvo in acciaio zincato verniciato, staffato mediante
piastradi base dotata di 4 tirafondi, alte ... zione esistente. Compreso
ogni altro onere non specificato per dare dl'opera la perfetta
redlizzazione aregola darte.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
Fornitura e posa nuova illuminazione 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 3008,30 9'024,90
104 Solo posain operadi tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e
20.A85.A15. |simili, con giunto a bicchiere, posti in opera sospesi, comprese
010 zanche di fissaggio per ancoraggi ogni 1,50 m ... atura dei giunti (I
pezzi speciali saranno valutati pari @ 1.00 m di tubo di pari diametro).
del diametro fino a250 mm.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto
A RIPORTARE 976°369,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

976°369,43

105
20.A85.A10.
010

106
RU.M01.A01
.030

107
AT.NO2.A20
.070

108
25.A05.H01.
010

109
RU.M01.A01
.030

110
A.P.7

Vedi vocen® 92 [m 85.00]

SOMMANO m

Solo posain operadi tubazioni per fognature di PV C, Polipropilene e
simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interreti, posti in opera su
massetto di calcestruzzo €/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso
lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti ei letti di posa. diametro
fino a250 mm.

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 8 - Progetto

Vedi vocen® 91 [m 15.00]

SOMMANO m

Opere edili Operaio Quadlificato
SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto

Economie varie per assistenze edili
(14 giorni 8 ore)

SOMMANO h

Escavatore odltre 35t finoa55 t.
SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 8 - Progetto

Economie varie per assistenze edili
(14 giorni 8 ore)

SOMMANO h

INT_P 01 (SbCat 2)

Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso
accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere, cancellate
metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m?)

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

SbCat 2- INT_P 01

Smontaggio cancelli

SOMMANO m

Opere edili Operaio Qualificato
SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 2- INT_P_01

Economie rimontaggi

2 giorni 2 operai 8 ore

SOMMANO h

Rimozione di recinzione in rete metallica, compreso smontaggio dei
montanti in acciaio mediante taglio filo muro, carico su automezzo
dei materiali di risulta e trasporto a discari ... a fino a 50 km.
Compreso ogni atro onere per la totale rimozione dell'eemento.
Vautato ametro lineare di smontaggio.

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 2- INT_P_01

14,00

14,00

2,00

2,00

6,00

2,00

8,000

8,000

85,00

85,00

15,00

15,00

112,00

112,00

112,00

112,00

12,00

12,00

32,00

32,00

35,63

15,43

34,41

218,04

13,42

34,41

3'028,55

231,45

3853,92

24'420,48

161,04

1'101,12

A RIPORTARE

1'009°165,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'009'165,99

111
75.D10.A40.
020

112
AM.1

113
20.A20.BO1.
020

114
20.A28.A10.
010

115
20.A20.C02.
010

116
20.A28.C05.
020

Smontaggio reti metalliche sponda destra

SOMMANO m

Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia
quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e
rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e
cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m
fuori terradel diametro di 48 mm.

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 2- INT_P_01

Vedi voce n® 110 [m 37.00]

SOMMANO m?

Oneri di discarica per materiai cementizi semplici o armati valutati a
volume effettivo di demolizione

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 2- INT_P 01

Vedi voce n® 110 [m 37.00]

Volume recinzione metallica: ipotesi 0.25 mc/m

SOMMANO m3

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
C12/15.

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

SbCat 2- INT_P_01

Pilastri - Magrone di fondazione

SOMMANO m?3

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
realizzate con tavole in legname di abete e pino.

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 2- INT_P_01

Pilastri - Fondazione * (par.ug.=4* 4)

Pilastri - Elevazione * (par.ug.=4*4)

SOMMANO m2

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2,
classe di consistenza $4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm Classe di resistenza C25/30.

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 2- INT_P_01

Pilastri - Fondazione

Pilastri - Elevazione

SOMMANO m?

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o0 armato, per strutture di
elevazione.

SpCat 1 - OG8

Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte

ShCat 2- INT_P_01

Vedi vocen® 115 [m3 0.76]

0,25

4,00

16,00
16,00

4,00
4,00

37,00

0,30

0,40
0,25

0,40
0,25

0,300

0,400
0,250

0,100

0,200
2,500

0,200
2,500

37,00

37,00

37,00

37,00

9,25

9,25

0,04

0,04

1,28
10,00

11,28

0,13
0,63

0,76

0,76

9,13 337,81

33,16 1'226,92

40,48 374,44

122,71 4,91

38,28 431,80

130,30 99,03

A RIPORTARE

0,76

1'011°640,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,76 1'011'640,90
Vedi voce n° 113 [m2 0.04] 0,04
SOMMANO m? 0,80 37,37 29,90
117 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
20.A28.F05. |B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a50 mm.
005 SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 2- INT_P_01
Vedi voce n® 115 [m2 0.76] 30,000 22,80
Densita armatura 30 kg/mc
SOMMANO Kg 22,80 1,93 44,00
INT_P_02 (ShCat 11)
118 Rimozione di recinzione in rete metallica, compreso smontaggio dei
A.P.7 montanti in acciaio mediante taglio filo muro, carico su automezzo
dei materiali di risulta e trasporto a discari ... a fino a 50 km.
Compreso ogni atro onere per la totale rimozione dell'elemento.
Valutato ametro lineare di smontaggio.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
SbCat 11 - INT_P_02
Muretti di confine privati *(lung.=26+22) 48,00 48,00
SOMMANO m 48,00 9,13 438,24
119 Demoalizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
20.A05.A20. |confine etc.) di qualsiasi spessore, adtezze fino a 3,00 m, misurati
020 fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 11 - INT_P_02
Muretti di confine privati *(lung.=26+22) 48,00 0,350 0,600 10,08
SOMMANO m?3 10,08 90,09 908,11
120 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi e/o demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuai oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 11 - INT_P_02
Vedi voce n® 119 [m3 10.08] 10,08
SOMMANO mc 10,08 10,89 109,77
121 Oneri di discarica per materiai cementizi semplici o armati valutati a
AM.1 volume effettivo di demolizione
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
SbCat 11 - INT_P_02
Vedi voce n® 118 [m 48.00] 0,25 12,00
Ipotesi 0.25 mc/m volume recinzione rete metallica
SOMMANO m3 12,00 40,48 485,76
INT_DEP (ShCat 12)
A RIPORTARE 1'013656,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'013656,68
122 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso
25.A05.HO1. |accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere, cancellate
010 metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m?)
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 12 - INT_DEP
Cancello esistente depuratore 3,50 3,50
SOMMANO m 3,50 13,42 46,97
123 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01|SpCat 1 - OG8
.020 Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 12 - INT_DEP
Economie per rimontaggio cancello 2,00 8,000 16,00
2 operai 8 ore
SOMMANO h 16,00 36,99 591,84
124 Demalizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di
20.A05.A20. |confine etc.) di qualsiasi spessore, adtezze fino a 3,00 m, misurati
020 fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 12 - INT_DEP
Spostamento cancello depuratore - Demolizione muretto 3,50 0,350 1,300 1,59
SOMMANO m3 1,59 90,09 143,24
125 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi e/o demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 12 - INT_DEP
Vedi voce n®° 124 [m? 1.59] 1,59
SOMMANO mc 1,59 10,89 17,32
126 Oneri di discarica per materiai cementizi semplici o armati valutati a
AM.1 volume effettivo di demoalizione
SpCat 1 - OG8
Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
ShCat 12 - INT_DEP
Vedi vocen® 125 [mc 1.59] 1,59
SOMMANO m3 1,59 40,48 64,36
INT_ILL (SbCat 10)
127 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super
RU.MO1.EO1 |SpCat 1 - OG8
.010 Cat 3 - 3) Rio Fasceo - Ponte
SbhCat 10- INT_ILL
Assistenza spostamento impianti ed illuminazione pubblica 6,00 2,00 8,000 96,00
6 giorni 2 operai 8 ore
Spostamento pali illuminazione esistenti 2,00 2,00 8,000 32,00
2 giorni 2 operai 8 ore
SOMMANO h 128,00 36,91 4'724,48
A RIPORTARE 1'019244,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'019244,89
3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra (Cat
4)
Progetto (ShCat 8)
128 Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi,
75.A10.A20. |vitalbe, piante lianose, ecc.), compresa l'eventuale cippatura o
020 trinciatura, per interventi: Totale e selettivo per interventi oltre a 100
m2
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Tratto 40.5F-43F - Sponda sinistra e destra - Pulizia areadi cantiere 2,00 105,00 3,000 630,00
Tratto 1CA-3CA - Sponda sinistra Carenda 35,00 3,000 105,00
SOMMANO m? 735,00 1,52 1'117,20
129 Taglio di piante, del diametro, misurato a 1,30 m dal suolo, eseguito
75.A10.B35. |in zonaboschiva: da 8,01 a20,00 cm Zone boschive non urbanizzate
010 SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Tratto 40F-41F 20,00
SOMMANO cad 20,00 104,26 2'085,20
130 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi e/o demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 129 [cad 20.00] 3,00 60,00
(3 mc a albero)
SOMMANO mc 60,00 10,89 653,40
131 Oneri di discarica valutati a volume effettivo di taglio per materidi
A.M.3 legnosi (peso 0.6 t/mc) - Gratuito per smaltimento presso produttore
di pellet
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n° 130 [mc 60.00] 60,00
SOMMANO m3 60,00 0,00 0,00
132 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
15.A10.A24. |superiorea?2 t, in rocce tenere.
020 SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Valutato per lunghezza ed aree medie tra sezioni contigue
Rio Fasceo - Tratto terminale
Tratto 40.5F-41F 21,68 45,00 975,60
Tratto 41F-42F 22,06 41,42 913,73
Tratto 42F-43F 27,68 15,80 437,34
Carenda - Sponda sinistra
Tratto 1CA-43F / Sponda destra 14,85 9,20 136,62
Tratto 43F / Sponda sinistra Fasceo-3CA 28,00 23,00 644,00
Tratto 36F-37F - Cordolo di unione sponde 3,00 1,60 1,000 0,600 2,88
A RIPORTARE 3110,17 1'023100,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3110,17 1'023100,69
Tratto 39.5F-39.6F - Cordolo di unione sponde 2,00 4,10 1,000 0,600 4,92
Tratto 40.5F-42F - Cordolo di unione sponde 6,00 4,10 1,000 0,600 14,76
SOMMANO m3 3129,85 14,09 44°099,59
133 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
20.A28.A10. |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Sponda sinistra
Tratto 40.5F-3CA 2,00, 125,00 4,500/ 1'125,00
Sponda destra
Tratto 40.5F-1CA 2,000 112,50 4,500 1012,50
Alveo
Tratto 36F-37F - Cordolo di unione sponde * (par.ug.=3*2) 6,00 1,60 0,500 4,80
Tratto 39.5F-39.6F - Cordolo di unione sponde * (par.ug.=2*2) 4,00 4,10 0,500 8,20
Tratto 40.5F-42F - Cordolo di unione sponde * (par.ug.=2* 6) 12,00 4,10 0,500 24,60
SOMMANO m2 2'175,10 38,28 83'262,83
134 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
20.A28.A25. |sottomurazioni realizzate con tavole in legname di abete o pino
010 SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
SEZ 39.6F - 40.5F - Sottomurazione di protezione depuratore 20,00 1,000 20,00
SOMMANO m? 20,00 93,05 1'861,00
135 Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di
15.B10.B30. |sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per
010 atezze fino a3 metri.
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Riempimenti a tergo muro con materiali di scavo
Tratto 40.5F-41F 521
Tratto 41F-42F 6,44
Tratto 42F-43F 6,30
SOMMANO m?3 17,95 9,84 176,63
136 Prowvista e posa in opera secondo indicazioni da progetto di massi di
A.P.1 111" categoria, conferiti franco cantiere presso discarica temporanea e
trasportati mediante escavatore sino a sito previsto a progetto.
Compreso il trasporto sino ad una distanza pari a 50 m.
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
SEZ 1CA - Scogliera di raccordo 10,00 4,50 45,00
SEZ 3CA - Scogliera di raccordo 10,00 9,50 95,00
SOMMANO mc 140,00 40,00 5'600,00
137 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
20.A20.B01. |dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
020 C12/15.
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Tratto 40.5F-43F 2,00 105,00 2,500 0,100 52,50
A RIPORTARE 52,50 17158100, 74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52,50 17158100, 74
Tratto 1CA-3CA 2,00 30,00 2,500 0,100 15,00
Tratto 36F-37F - Cordolo di unione sponde 3,00 1,60 1,000 0,100 0,48
Tratto 39.5F-39.6F - Cordolo di unione sponde 2,00 4,10 1,000 0,100 0,82
Tratto 40.5F-42F - Cordolo di unione sponde 6,00 4,10 1,000 0,100 2,46
SOMMANO m3 71,26 122,71 874431
138 Micropalo con andamento verticde o inclinato entro 20° dala
10.A07.A10. |verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione (ad €ica) €
060 successiva iniezione a gravita o bassa pressione, d ... ro, esclusa
I'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'eenco per
diametro esterno pari a 220-259 mm.
SpCat 2 - 0S21
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Cordolo su micropali 2 23,00 9,00 207,00
Cordolo su micropali 3 51,00 9,00 459,00
SOMMANO m 666,00 109,18 72'713,88
139 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a
10.A07.A90. |mezzo sddatura o manicotto filettato.
010 SpCat 2 - 0S21
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n° 138 [m 666.00] 32,000] 21°312,00
d=139.7 mm s=10 mm peso 32 kg/m
SOMMANO Kg 21°312,00 2,07 44°115,84
140 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2,
20.A20.C02. |classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
010 32 mm Classe di resistenza C25/30.
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Sponda sinistra
Tratto 40.5F-3CA - fondazione * (lung.=156-35) 121,00 2,300 0,500 139,15
Tratto 40.5F-3CA - elevazione * (lung.=156-35) 121,00 0,350 4,000 169,40
Sponda destra
Tratto 40.5F1CA - fondazione 112,50 2,300 0,500 129,38
Tratto 40.5F-1CA - elevazione 112,50 0,350 4,000 157,50
Tratto 36F-37F - Cordolo di unione sponde 3,00 1,60 1,000 0,500 2,40
Tratto 39.5F-39.6F - Cordolo di unione sponde 2,00 4,10 1,000 0,500 4,10
Tratto 40.5F-42F - Cordolo di unione sponde 6,00 4,10 1,000 0,500 12,30
SEZ 39.6F-40.5F - Sottomurazione di protezione depuratore 20,00 1,000 1,000 20,00
SOMMANO m?3 634,23 130,30 82'640,17
141 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o0 armato, per strutture di
20.A28.C05. |fondazione.
010 SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 137 [m3 71.26] 71,26
Vedi voce n® 140 [m3 634.23] 634,23
SOMMANO m3 705,49 27,96 19'725,50
142 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
20.A28.F05. |B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da6 mm a50 mm.
A RIPORTARE 1'386'040,44]

COMMITTENTE: Comune di Albenga




pag. 29

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'386'040,44]
005 SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 141 [m? 705.49] 50,000, 3527450
Densita di armatura 50kg/mc
SOMMANO Kg 35274,50 1,93 68°079,79
143 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta
A.P.6 provenienti da scavi e/o demalizioni, misurato a volume effettivo di
scavo 0 demolizione, esclusi gli eventuai oneri di discarica o
smaltimento. Trasporto fino a12 km.
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 132 [m? 3 129.85] 3129,85
A detrarre: riempimenti per ripristino alveo
Tratto 40.5F-41F -3,68 45,00 -165,60
Tratto 41F-42F -2,15 41,42 -89,05
Tratto 42F-43F -2,15 15,80 -33,97
Tratto 39.6F-40.5F -9,01 16,70 -150,47
Tratto 40.5F-41F -5,21
Tratto 41F-42F -6,44
Tratto 42F-43F -6,30
Sommano positivi mc 3129,85
Sommano negativi mc -457,04
SOMMANO mc 2'672,81 10,89 29'106,90
144 Oneri di discarica per rocce e terre da scavo, vautati a volume
A.M.2 effettivo di scavo (peso 1.8 t/mc)
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Vedi voce n® 143 [mc 2 672.81] 2'672,81
SOMMANO m3 267281 35,70 95'419,32
145 Opere edili Operaio Qudlificato
RU.M01.A01|SpCat 1 - OG8
.030 Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Economie per assistenze edili 14,00 8,000 112,00
(24 giorni 8 ore)
SOMMANO h 112,00 34,41 3'853,92
146 Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio 80x80 cm
A.M.5 (zincato — inox AISI 304 ) a sezione reftangolare 0 quadrata;
esecuzione compatta con tenuta su quattro lati; tenu ... himici o
zanche per inghisaggio a muro, compreso ogni onere per dare
al'opera |la perfetta realizzazione a regola d'arte
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Valvolaa clapet - cabina ENEL 1,00
Valvolaa clapet - Canale scolo 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 7754,88 15'509,76
147 Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio 50x50 cm
AM.7 (zincato — inox AISI 304 ) a sezione rettangolare o quadrata;
esecuzione compatta con tenuta su quattro lati; tenu ... ne in campo;
A RIPORTARE 1'598'010,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'598'010,13
telaio con struttura autoportante per fissaggio a muro con tasselli
chimici o zanche per inghisaggio amuro
SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Valvolaa clapet - Regimazione acque bianche sponda sinistra 1,00
SOMMANO cadauno 1,00f 5199,58 5199,58
148 Valvole di ritegno a clapet flangiate per montaggio orizzontale, di
PR.C17.D20. | ghisa temperatura massima 100°, PN16 del diametro di: DN 100 mm
025 SpCat 1 - OG8
Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Valvolatroppo pieno stazione di sollevamento 1,00
SOMMANO cad 1,00 462,55 462,55
149 Autocarro con portatada 18,01 t fino a25,00 t
AT.NOLAI0 |SpCat 1 - OG8
.030 Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Economie per assistenze edili 14,00 8,000 112,00
(24 giorni 8 ore)
SOMMANO h 112,00 104,92 117751,04
150 Escavatore oltre 35t fino a55t.
AT.N02.A20 |SpCat 1 - OG8
.070 Cat 4 - 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra
ShCat 8 - Progetto
Economie per assistenze edili e montaggi 14,00 8,000 112,00
(24 giorni 8 ore)
SOMMANO h 112,00 218,04 24°420,48
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'639'843,78
TOTALE euro 1'639'843,78
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Albenga



pag. 31

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 0G8 1'315'534,86
002 0s21 324°308,92
Totale SUPER CATEGORIE euro 1639'843,78

A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 1) Rio Carendetta- Tratto 19.5C/20C 86'810,06
002 3) Rio Fasceo e Rio Carendetta - Opere provvisiondi 3931177
003 3) Rio Fasceo - Ponte 893'123,06
004 3) Rio Fasceo - Tratto 36F/43F e Carenda sponda sinistra 620°598,89
Totale CATEGORIE euro 1'639'843,78

Savona, 22/03/2019

Il Tecnico
Ing. Roberto Desalvo

A RIPORTARE
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