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STIMA COSTI DELLA
SICUREZZA

OGGETTO: | Lavori di messa in sicurezza del Rio Fasceo e del Rio Carendetta in
Comune di Albenga - 1 STRALCIO ESECUTIVO

COMMITTENTE: | Comune di Albenga

Savona, 22/03/2019

IL TECNICO
Ing. Roberto Desalvo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Segnadetica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del
95.F10.A10. |regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.Igs. 163/2006 e loro
010 s.m.i., delladimensione minimadi 2.00 m2.
FASE 2 - Cartello di cantiere 1,00
FASE 3 - Cartello di cantiere 1,00
FASE 4 - Cartello di cantiere 1,00
SOMMANO cad 3,00 345,00 1°035,00
2 Segnaetica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di
95.F10.A10. |1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo,
020 divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza
di letturafino a23 m, conformi UNI EN SO 7010:2012.
FASE 2 - Cartello generale pericoli, divieti ed obblighi 1,00
FASE 3 - Cartello generale pericoli, divieti ed obblighi 1,00
FASE 4 - Cartello generale pericoli, divieti ed obblighi 1,00
SOMMANO cad 3,00 14,58 43,74,
3 Recinzione di delimitazione redizzata in elementi di calcestruzzo
95.A10.A30. |precompresso, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e
010 smontaggio o eventuale riposi zionamento
FASE 2 - New Jersey
Attraversamento provvisionale 2,00 50,00 100,00
SOMMANO m 100,00 15,02 1'502,00
4 Recinzione di delimitazione redlizzata in elementi di calcestruzzo
95.A10.A30. |precompresso, tipo "barriera New Jersey" Nolo vautato a metro
020 giorno (i giorni dtre il 500° non daranno piu diritto ad alcuna
contabilizzazione)
FASE 2 - New Jersey - Durata 24 settimane * (H/peso=10*7) 70,000 70,00
Attraversamento provvisionale * (H/peso=10*7) 2,00 50,00 70,000/ 7°000,00
SOMMANO m 7°070,00 1,34 9473,80
5 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita dapanndlli in acciaio e ettrosaldato e zincato, del peso di 20
010 kg circa, montati su basi di cacestruzzo prefabbricate. Montaggio e
smontaggio.
FASE 1 - Recinzioni
Tratto 19.5C-20C - Sponda destra 30,00 30,00
Tratto 19.5C-20C - Spondasinistra 30,00 30,00
SOMMANO m 60,00 7,13 427,80
6 Recinzione di cantiere, avente atezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita da pannelli in acciaio el ettrosaldato e zincato, del peso di 20
015 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato
a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad
al cuna contabilizzazione)
FASE 1 - Recinzioni - Durata 5 settimane
Tratto 19.5C-20C - Sponda destra * (H/peso=5*7) 30,00 35,0000 1°050,00
Tratto 19.5C-20C - Sponda sinistra* (H/peso=5*7) 30,00 35,0000 1°050,00
SOMMANO m 2°100,00 0,10 210,00
7 Recinzione di cantiere, avente atezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita dapannelli in acciaio e ettrosaldato e zincato, del peso di 20
010 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e
smontaggio.
A RIPORTARE 12°692,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12'692,34

8
95.A10.A10.
015

9
95.A10.A10.
010

10
95.A10.A10.
015

11
95.C10.A20.
010

12
95.C10.A10.
010

FASE 2 - Recinzioni

SEZ36F - Sponda destra - Delimitazione nuova viabilita
provvisionde

SEZ36F - Sponda sinistra - Delimitazione scavi verso proprieta
private

SOMMANO m

Recinzione di cantiere, avente atezza minima fuori terra di 2,00 m,
costituita da pannelli in acciaio elettrosal dato e zincato, del peso di 20
kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato
a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad
al cuna contabilizzazione)

FASE 2 - Recinzioni - Durata 10 settimane

Vedi vocen® 7 [m 80.00] *(H/peso=10*7)

SOMMANO m

Recinzione di cantiere, avente atezza minima fuori terra di 2,00 m,
costituita da pannelli in acciaio eettrosaldato e zincato, del peso di 20
kg circa, montati su basi di cacestruzzo prefabbricate. Montaggio e
smontaggio.

FASE 3 - Recinzioni

Tratto 36F-39.6F - Sponda destra - L=150 - Realizzazione nuovo
ponte

Tratto 36F-39.6F - Sponda sinistra- L=150 - Realizzazione nuovo
ponte

Tratto 40.5F-3CA - Sponda sinistra - L=120

SOMMANO m

Recinzione di cantiere, avente atezza minima fuori terra di 2,00 m,
costituita da pannelli in acciaio elettrosal dato e zincato, del peso di 20
kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato
a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad
a cuna contabilizzazione)

FASE 3 - Recinzioni - Durata 40 settimane

Tratto 36F-39.6F - Sponda destra - L=150 - Realizzazione nuovo
ponte * (H/peso=40*7)

Tratto 36F-39.6F - Sponda sinistra - L=150 - Realizzazione nuovo
ponte * (H/peso=40*7)

Tratto 40.5F-3CA - Sponda sinistra - L=120 * (H/peso=40*7)

SOMMANO m

Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in
lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico eidrico, di
armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il
tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/
2008, n° 81 e sm.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
circavalutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

FASE 3 - Locale spogliatoio

FASE 4- Locale spogliatoio

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
preverniciata e coibentata completo di impianto eettrico idrico e di
scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per
impieghi fino a12 mesi

FASE 3 - Localeigienico- N. 1 unita

FASE 4 - Localeigienico - N. 1 unita

SOMMANO cad

30,00

50,00

150,00

150,00
120,00

150,00

150,00
120,00

70,000

280,000

280,000
280,000

30,00

50,00

80,00

5'600,00

57600,00

150,00

150,00

120,00

420,00

42°000,00

42°000,00
33'600,00

117°600,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

7,13

0,10

7,13

0,10

867,45

881,14

570,40

560,00

2'994,60

11°760,00

1'734,90

1'762,28

A RIPORTARE

32'074,52

COMMITTENTE: Comune di Albenga



pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32'074,52
13 Illuminazione fissa con lampade eettriche posate su perimetro
95.B10.510.0|recinzioni o simili, poste a distanza non superiore aml 6 compresa la
75 linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a
24 volt compreso trasformatore. Vautato a metro lineare del
perimetro di recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.
FASE 3 - llluminazione recinzione su strada - Prime 12 settimane 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 11,82 1°182,00
14 Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro, a bassa
95.B10.510.0|tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade.
80 Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro di
recinzione.
FASE 3 - Illuminazione recinzione su strada - Ulteriori 28 settimane
(4 mesi) 100,00 4,000 400,00
SOMMANO m 400,00 0,67 268,00
15 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario
04.P82.A24. |e d.p.i. Calzature dalavoro di sicurezza con suola antiperforazione e
010 puntale in acciaio antischiacciamento, il prezzo e riferito a paio di
scarpe di qualsiasi taglia. Scarpatipo ato
Dispositivi di protezione individuale - Scarpe - n. 20 operai 20,00
SOMMANO cad 20,00 40,45 809,00
16 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario
04.P82.A16. |ed.p.i. Guanti (un paio) dalavoro in diversi materiai secondo I'uso.
015 In cotone o tessuto gommato
Dispositivi di protezione individuale - Guanti - n. 20 operai 20,00
SOMMANO cad 20,00 3,42 68,40
17 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario
04.P82.A17. |ed.p.i. Casco protettivo in materiae plastico con interno regolabile, a
005 norma. Casco protettivo
Dispositivi di protezione individuale - Casco protettivo - n. 20 operai 20,00
SOMMANO cad 20,00 16,86 337,20
18 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario
04.P82.A18. |ed.p.i. Cuffia antirumore con due auricolari da sovrapporre a casco
005 protettivo, anorma. Cuffiaantirumore
Dispositivi di protezione individuale - Cuffia antirumore - n. 20
operai 20,00
SOMMANO cad 20,00 26,96 539,20
19 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario
04.P82.A21. |e d.p.i. Mascherina antipolvere monouso. Mascherina antipolvere
005 monouso
Dispositivi di protezione individuale - M ascherina antipolvere - n. 20
operai 20,00
SOMMANO cad 20,00 1,07 21,40
20 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario
04.P82.A22. |e d.p.i. Occhide protettivo con stanghette e ripari laterali. Occhide
005 protettivo
Dispositivi di protezione individuale - Occhiale protettivo - n. 20
operai 20,00
A RIPORTARE 20,00 35299,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 35299,72
SOMMANO cad 20,00 10,76 215,20
21 Cartello in lamiera di aluminio, con pellicola di livello prestazionae
PR.155.A10.0|base di forma circolare con diametro da 60 cm
20 Cartelli limitevelocita- n. 10 10,00
SOMMANO cad 10,00 66,46 664,60
22 Cartello in lamiera di aluminio, con pellicola di livello prestazionae
PR.155.A10.0 base di forma triangolare con lato da 90 cm
10 Cartelli pericolo - n. 10 10,00
SOMMANO cad 10,00 69,01 690,10
23 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di
95.A10.A50. |parapetto dell'dtezza minima di 1 m, costituito da due correnti di
010 tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o
metallo.
FASE 3 - Barriere bordo scavo - L=30 m 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 30,72 921,60
24 Ponteggiature "di facciata', in elementi metdlici prefabbricati €/o
95.810.510.0| "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finae, i piani
10 di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli
eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per
il primo mese di utilizzo.
FASE 3 - Ponteggio spalle ponte - Primo mese
Tratto 36F-39.6F - Sponda destra 43,00 3,500 150,50
Tratto 20C-39.6F - Sponda sinistra 25,00 3,500 87,50
Tratto 20C-39.6F - Sponda sinistra - VVerso proprieta private 18,00 2,500 45,00
SOMMANO m2 283,00 14,28 4041,24
25 Ponteggiature "di facciata’, in elementi metalici prefabbricati €o
95.B10.510.0| "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finde, i piani
15 di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli
eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna ereti di protezione - Noleggio per ogni mese oltreil primo.
FASE 3 - Ponteggio spalle ponte - Restanti due mesi
Tratto 36F-39.6F - Sponda destra 2,00 43,00 3,500 301,00
Tratto 20C-39.6F - Sponda sinistra 2,00 25,00 3,500 175,00
Tratto 20C-39.6F - Sponda sinistra - VVerso proprieta private 2,00 18,00 2,500 90,00
SOMMANO m2 566,00 1,32 747,12
26 Dispositivo anticaduta  dispositivo  anticaduta con  recupero
95.E10.A10. |automatico della fune, per montaggio orizzontale, valutato a giorno
020 per fase lavorativa, compresa fune di scorrimento della lunghezza
finoal0m.
FASE 3 - Realizzazione nuovo ponte - Linee vita per montaggio
impalcato - N. 3 presidi - Durata 30 giorni 3,00 30,000 90,00
SOMMANO cad 90,00 0,28 25,20
27 Maglie o calate, compreso la sola posa degli appositi supporti su cui
95.E15.A05. |vanno poste in opera, nonché la fornitura e posa dei relativi accessori
015 di fissaggio di qualsiasi natura e le necessarie sagomature. Realizzate
con: tondo di acciaio zincato sinoa @ 10 mm
FASE 3 - Realizzazione nuovo ponte - Linee vita per montaggio
impdcato - N. 3 presidi - Lunghezza10 m 3,00 10,000 30,00
A RIPORTARE 30,00 42'604,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 42'604,78
SOMMANO m 30,00 21,18 635,40
28 Sola posa in opera di derivazioni per maglie o calate completa della
95.E15.CO05. |relativa piastra di acciaio zincato e dei relativi accessori di fissaggio.
010 acroce
Vedi voce n® 27 [m 30.00] 1,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 11,71 351,30
29 Innaffiamento per I'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei
95.G10.A10. |manufatti durante le opere di demalizione, valutata a m? vuoto per
010 pieno della struttura..
FASE 2 - Demolizioni - Inaffiamento
Tratto 36F - Sponda destra e sinistra* (lung.=2* 20) 40,00 0,300 2,500 30,00
SOMMANO mivpp 30,00 0,50 15,00
30 Innaffiamento per I'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei
95.G10.A10. |[manufatti durante le opere di demalizione, valutata a m3 vucto per
010 pieno della struttura.
FASE 3 - Demolizioni - Inaffiamento
Tratto 39.6F-45F - Demolizione soletta depuratore 20,00 7,000 0,300 42,00
Tratto 39.6F-45F - Demolizione muro sponda depuratore 20,00 0,400 3,000 24,00
SOMMANO m3vpp 66,00 0,50 33,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 43'639,48
TOTALE euro 43'639,48

Savona, 22/03/2019

Il Tecnico
Ing. Roberto Desalvo

A RIPORTARE
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